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Artikel 1. Offerte 

1.1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, tenzij bijzondere 

omstandigheden zich voordoen. 

1.2. In de offerte wordt onder meer omschreven waar de werkzaamheden worden 

uitgevoerd aan de hand van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

berekeningen. Voorts zal het tijdstip van aanvang van het werk en de 

oplevertermijnen worden genoemd. Prijsvorming vindt plaats op basis van een vaste 

aanneemsom. Bij de prijsvormingsmethode aannemingssom noemt de ondernemer 

een vast bedrag voor het werk dat is omschreven in de offerte. De omzetbelasting 

wordt in de offerte zo mogelijk afzonderlijk vermeld. De opdrachtnemer geeft in de 

offerte aan of de betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden en of 

op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke. Ook geeft de 

opdrachtnemer in de offerte aan of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja 

met welke. Of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn (en zo ja, welke) wordt ook 

vermeld. Daarbij wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de 

offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst vermeld. 

1.3. De offerte wordt schriftelijk ondertekend of middels een akkoordverklaring via 

elektronische weg (waaronder maar niet uitsluitend per e-mail) met een duidelijke 

verwijzing naar het betreffende offertenummer afgesloten. Een dergelijke 

elektronische akkoordverklaring geldt als een rechtsgeldige aanvaarding van de 

offerte en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De offerte is 

gestand voor een termijn van 30 dagen na uitbrenging, tenzij anders vermeld. 

1.4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de 

opdrachtnemer of in zijn opdracht gebruikt zijn, blijven het eigendom van de 

opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of worden 



getoond met het doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen ook niet 

worden gekopieerd of op een andere wijze worden vermenigvuldigd. Indien geen 

opdracht wordt gegeven dienen de stukken binnen 14 dagen nadat de 

opdrachtnemer daarnaar heeft gevraagd, op kosten van de opdrachtgever aan de 

opdrachtnemer te worden teruggestuurd en eventuele kopieën te worden vernietigd. 

1.5. Indien de opdrachtgever verzoekt om een uitgebreide offerte met bijbehorende 

werkzaamheden en partijen zijn voorafgaand aan het opstellen daarvan schriftelijk of 

elektronisch overeengekomen dat hieraan kosten zijn verbonden, dan heeft de 

opdrachtnemer het recht deze kosten in rekening te brengen wanneer de offerte niet 

wordt geaccepteerd. 

1.6. Wanneer met de opdrachtgever geen prijs voor de uitvoering van de 

onderhavige werkzaamheden is overeengekomen, worden deze werkzaamheden 

door opdrachtnemer uitgevoerd tegen kostprijs, vermeerderd met de gebruikelijke 

opslagen voor winst, risico, algemene kosten, enzovoort. Opdrachtnemer is te allen 

tijde gerechtigd alle bijkomende kosten in rekening te brengen. 

1.7. Gegevens door opdrachtnemer in drukwerken, folders, website(s) of andere 

publicaties, zijn niet bindend. 

Artikel 2. Overeenkomst 

2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door 

opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 1.3. Het gaat dus om aanbod en 

aanvaarding. Bij aanvaarding van de offerte verklaart opdrachtgever tevens 

ingestemd te hebben met de algemene voorwaarden. 

2.2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij 

hoofdelijk verbonden en heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op 

nakoming voor het geheel. 

2.3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van 

de redelijkheid en billijkheid, toegeschreven aan degene die of namens wie de 



stukken zijn opgesteld. Partijen zijn echter verplicht om elkaar te waarschuwen als 

tegenstrijdigheden in beeld lijken te zijn. 

Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever 

3.1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de 

opdrachtnemer tijdig kan beschikken: 

(a) over de benodigde gegevens en goedkeuringen voor de opzet van het werk (zoals 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met de 

opdrachtnemer; 

(b) over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden 

uitgevoerd; 

(c) over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen 

en hulpmiddelen; 

(d) over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, 

verwarming, gas, perslucht en water; 

(e) over alle overige gegevens die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de 

behandeling van de betreffende opdracht. 

3.2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

3.3. De opdrachtgever heeft geen toestemming om vóór de dag waarop het werk als 

opgeleverd wordt gekenmerkt, het werk zelf of door derden uit te laten voeren, tenzij 

de opdrachtnemer hiervoor toestemming geeft aan de opdrachtgever. 

3.4. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de 

opdrachtnemer heeft de opdrachtgever geen toestemming om vóór de dag waarop 

het werk als opgeleverd wordt gekenmerkt zijn rechten en plichten uit de 

overeenkomst over te dragen aan een derde. 

Artikel 4. Verplichtingen van de opdrachtnemer, werkbare 

werkdagen en bouwtijd 



4.1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en naar de bepalingen van de 

overeenkomst uit te voeren. Op de opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting. 

De opdrachtnemer dient het werk zo uit te voeren, dat daardoor schade aan 

personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De opdrachtnemer is 

verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen die door de opdrachtgever worden 

gegeven, tenzij deze aanwijzingen als onredelijk en onbillijk worden beschouwd. 

4.2. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het 

werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is tenzij bijzondere 

omstandigheden zich voordoen. De termijn, binnen welke het werk moet worden 

opgeleverd, wordt in het bestek uitgedrukt: het aantal werkbare werkdagen 

waarbinnen het werk moet worden opgeleverd; het aantal kalendermaanden waarin 

het werk moet worden opgeleverd. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal 

werkbare werkdagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, als 

onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de 

aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten 

minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon 

worden gewerkt. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag 

die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag 

van oplevering. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan 

door de opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een 

daartoe strekkend verzoek van de aannemer. Een verzoek van de aannemer om 

termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit 

schriftelijk geschiedt en – behoudens ontheffing door de directie – ten minste 

veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is bezorgd. Indien 

door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende 

omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van 

bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de 

aannemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn 

wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging. 

4.3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de opdrachtnemer zich 

voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen, 

tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. 



4.4. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de wettelijke voorschriften 

en beschikkingen van overheidswege die voor de uitvoering van het werk van belang 

zijn. De gevolgen die aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen zijn 

verbonden, komen voor rekening van de opdrachtnemer. 

4.5. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden 

in constructies en werkwijzen die door de opdrachtgever voorgeschreven zijn. Ook 

moet de opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden in de door 

de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de 

opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en 

hulpmiddelen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde 

te kennen. 

Artikel 5. Kostenverhogende omstandigheden 

5.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden waarbij bij het tot 

stand komen van de overeenkomst geen rekening hoefde te worden gehouden met 

de kans dat zij zich zouden voordoen, die de opdrachtnemer niet kunnen worden 

toegerekend en die de kosten van het werk verhogen. 

5.2. Kostenverhogende omstandigheden geven de opdrachtnemer recht op 

vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

5.3. Indien de opdrachtnemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden 

zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of 

elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn 

overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden 

en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden 

vergoed. 

5.4. De opdrachtgever heeft het recht om in plaats van toe te stemmen in een 

vergoeding het werk met betrekking tot de kostenverhogende omstandigheden te 

beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in 

dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden 

vastgesteld. 



(Lid 5.5 is komen te vervallen) 

Artikel 6. Meer werk en minder werk 

6.1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 

(a) ingeval van wijzigingen in de overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering; 

(b) ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 

(c) ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 

6.2. In geval van wijzigingen in de overeenkomst die door de opdrachtgever gewenst 

zijn dan wel bij wijzigingen in de voorwaarden van uitvoering kan de opdrachtnemer 

slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig 

heeft gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die 

noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

6.3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – 

behoudens bijzondere omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden 

overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht doet 

echter niets af aan de aanspraken van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever 

op verrekening van meer en minder werk. Bij gebrek aan een schriftelijke opdracht 

rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt. 

6.4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de 

aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor: 

(a) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen; 

(b) het aanschaffen van bouwstoffen/materialen en het verwerken daarvan; 

(c) het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst 

onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door de opdrachtgever nader moeten 

worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld 

waarop deze betrekking heeft. 

6.5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan 

de opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, 

te verhogen met een opdrachtnemersvergoeding van 10%, tenzij anders wordt 

overeengekomen. 



6.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van 

bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom 

begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend, tenzij anders wordt 

overeengekomen. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de 

stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend. Dit gebeurt 

echter alleen voor zover de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger is dan 

die waarmee de opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 

6.7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het 

verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom 

begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 

6.8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze 

hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal 

verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiend meer of minder 

kosten. 

6.9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag de 

opdrachtnemer als voorschot 30% van het overeengekomen bedrag in rekening 

brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. Het resterende gedeelte zal de 

opdrachtnemer pas kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk of bij 

de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal 

minder werk door de opdrachtnemer worden verrekend bij de eindafrekening. 

(Lid 6.10 is komen te vervallen) 

6.11. Hogere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, 

worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

6.12. Lagere kosten, verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, 

worden afzonderlijk gecrediteerd. 

Artikel 7. Betaling 

7.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer telkens 

bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur 



aan de opdrachtgever toe. De omzetbelasting die de opdrachtgever aan de 

opdrachtnemer verschuldigd is, wordt afzonderlijk vermeld. 

7.2. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 

kalenderdagen na de factuurdatum, waarbij bij de oplevering alle ingediende 

termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk 

dienen te zijn voldaan, op voorwaarde dat de opdrachtnemer deze facturen tijdig 

voor de oplevering heeft ingediend. De opdrachtnemer heeft het recht de factuur 

betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 kalenderdagen voor de 

geplande oplevering in te dienen dan wel een afwijkende termijn op te nemen voor 

de betalingstermijn. 

7.3. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, 

dient de opdrachtnemer de eindafrekening in. 

7.4. Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag van de 

eindafrekening dient uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de 

eindafrekening heeft ingediend, plaats te vinden, tenzij anders vermeld en/of het een 

en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12. 

7.5. Onverminderd het bepaalde in lid 7.2 en 7.4, is de navolgende specifieke 

betalingsregeling van toepassing op de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk 

schriftelijk anders overeenkomen: 

• Aanbetaling (20%): Binnen 14 dagen na het tot stand komen van de 

overeenkomst (zoals bedoeld in artikel 1.3) is de opdrachtgever een 

aanbetaling verschuldigd van 20% van de totale overeengekomen 

aanneemsom (inclusief BTW). Opdrachtnemer vangt de werkzaamheden niet 

aan voordat deze betaling is ontvangen. Indien de overeenkomst wordt 

ontbonden of opgezegd, wordt deze aanbetaling verrekend met de op 

dat moment verschuldigde bedragen voor reeds verrichte 

werkzaamheden en gemaakte kosten, conform artikel 13. 

• Tussentijdse betaling (40%): Bij het bereiken van de helft van de 

uitvoeringsperiode, of bij oplevering van een vooraf bepaalde belangrijke fase 

in het werk, is de opdrachtgever een tweede termijn verschuldigd van 40% van 



de totale overeengekomen aanneemsom (inclusief BTW). Opdrachtnemer is 

gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat deze betaling volledig is 

voldaan. Indien betaling uitblijft, kan opdrachtnemer de uitvoering staken 

totdat betaling alsnog heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht op 

vergoeding van vertragingsschade. 

• Eindbetaling (40%): Het resterende bedrag van 40% van de totale 

overeengekomen aanneemsom (inclusief BTW) is verschuldigd bij de 

oplevering van het werk. Opdrachtnemer factureert dit bedrag bij oplevering. 

Betaling van deze eindfactuur dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen 

na de factuurdatum. 

7.6. Indien betaling in termijnen plaatsvindt op de voet van het bepaalde in artikel 

7.5, zijn partijen niet tevens gebonden aan de betalingstermijnen genoemd in artikel 

7.2, met uitzondering van de betalingstermijn voor de eindafrekening zoals 

opgenomen in artikel 7.5. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan alle voor hem 

voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst, blijven alle door opdrachtnemer aan hem geleverde goederen 

eigendom van opdrachtnemer. 

8.2. Opdrachtnemer is gerechtigd, na ingebrekestelling en het verstrijken van een 

redelijke termijn voor nakoming, alle door hem geleverde goederen waarop het 

eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Zulks onverminderd het recht van de 

opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en renten. 

8.3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de door opdrachtnemer 

geleverde goederen te verpanden of tot zekerheid over te dragen aan derden totdat 

de volledige som is voldaan inclusief eventuele bijkomende rentes en andere kosten. 

(Lid 8.3, 8.4 en 8.5 zijn samengevoegd of komen te vervallen) 



Artikel 9. Oplevering en onderhoudstermijn 

9.1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de opdrachtnemer heeft medegedeeld 

dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. 

Bij de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport 

opgemaakt, tenzij anders wordt overeengekomen. Een door de opdrachtgever 

geconstateerde tekortkoming die door de opdrachtnemer niet wordt erkend, wordt 

in het opleveringsrapport vermeld. 

9.2. Indien de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering 

gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk 

al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 

9.3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch 

te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine 

gebreken, die in de eventuele onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen 

geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in 

de weg staan. 

9.4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als 

opgeleverd. 

9.5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of de omvang van de 

tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de 

opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop 

het werk gereed zal zijn voor oplevering. 

9.6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de 

opdrachtgever. 

9.7. Door de opdrachtnemer erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk 

hersteld. 

9.8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat er geen 

onderhoudstermijn in, tenzij anders wordt overeengekomen. 



Artikel 10. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering 

10.1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in 

werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een 

algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of 

krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, 

vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve 

werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor 

rekening van de opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende tenminste vijf 

uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of 

machines niet kan worden gewerkt. 

10.2. De opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het 

werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de 

opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder 

werk, niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de 

overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 

10.3. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de opdrachtnemer 

schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd. Voor de toepassing van dit lid 

wordt als dag van oplevering aangemerkt de dag waarop het werk volgens de 

opdrachtnemer gereed was voor oplevering, mits het werk vervolgens als opgeleverd 

geldt, dan wel de dag van ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever. De 

schadevergoeding is gemaximeerd tot 10% van de aanneemsom. 

Artikel 11. In gebreke blijven van de opdrachtgever 

11.1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de 

overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover 

met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van 

14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt een 

rentepercentage in rekening gebracht conform de wettelijke handelsrente voor 

zakelijke contracten dan wel de wettelijke rente voor overeenkomsten met 

consumenten, afhankelijk van wie opdrachtgever is. 



11.2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, heeft de opdrachtnemer het recht 

tot invordering van het verschuldigde, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of 

elektronisch heeft aangemaand om alsnog binnen 14 dagen te betalen en die 

betaling is uitgebleven. Er kan een andere termijn worden overeengekomen. Indien 

de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden 

buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer 

heeft het recht het bedrag hiervoor in rekening te brengen conform het Besluit 

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

11.3. Indien de opdrachtgever hetgeen de opdrachtnemer volgens de overeenkomst 

toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of de opdrachtnemer gegronde redenen heeft om 

aan te nemen dat de opdrachtgever het de opdrachtnemer toekomende niet of niet 

tijdig zal betalen, heeft de opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever 

genoegzame zekerheid te verlangen. 

11.4. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, heeft 

de opdrachtnemer het recht het werk te schorsen tot het moment waarop de 

opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat 

te beëindigen. Dit alles mits de opdrachtnemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk of 

elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige 

zin bepaalde doet niets af aan het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van 

schade, kosten en rente. 

11.5. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel 

surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde 

enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet 

tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder 

nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te 

beëindigen. 

11.6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk 

beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 13 lid 5 van toepassing. 

Artikel 12. Opschorting van betaling 



Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst, behoudt de 

opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, doch uitsluitend voor het 

gedeelte van de vordering dat in redelijke verhouding staat tot de tekortkoming. De 

opdrachtgever meldt de opschorting schriftelijk of elektronisch onder opgave van 

redenen aan de opdrachtnemer. 

Artikel 13. Schorsing, beëindiging van het werk in 

onvoltooide staat en opzegging 

13.1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk 

te schorsen. Voorzieningen die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing 

moet treffen, en schade die de opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, 

worden aan de opdrachtnemer vergoed. 

13.2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet 

voor de rekening van de opdrachtnemer. 

13.3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de opdrachtnemer 

bovendien vorderen, dat hem evenredig wordt betaald voor het uitgevoerde 

gedeelte van het werk. Daarbij wordt rekening gehouden met bouwstoffen, die op 

het werk zijn aangevoerd, maar nog niet verwerkt zijn. Deze bouwstoffen zijn wel 

reeds door de opdrachtnemer betaald. 

13.4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is de 

opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval 

dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend. 

13.5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk op te zeggen. De opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de 

aannemingssom voor het reeds uitgevoerde werk, vermeerderd met de kosten die hij 

als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken (waaronder begrepen 

afroepverplichtingen richting leveranciers) en verminderd met de hem door de 

beëindiging bespaarde kosten. De opdrachtnemer zendt de opdrachtgever een 

gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever als gevolg van de 

opzegging verschuldigd is, tenzij anders wordt overeengekomen. 



(Lid 13.5 optie 10% is komen te vervallen) 

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

14.1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door 

of namens hem verstrekte gegevens. 

14.2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande 

gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die de opdrachtnemer 

redelijkerwijs had mogen verwachten, geven de opdrachtnemer recht op vergoeding 

van de daaruit voortvloeiende kosten. 

14.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein 

verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de 

opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk 

voortvloeiende gevolgen. 

14.4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem 

voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die 

daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, en voor de door of namens 

hem gegeven orders en aanwijzingen. 

14.5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking 

heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, 

komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever. 

14.6. Indien de opdrachtgever een onderopdrachtnemer of leverancier heeft 

voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de 

gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever. 

14.7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en 

vertraging die de opdrachtnemer lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn 

opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

14.8. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van 

overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening 



van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 

opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien. 

 


